ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvements and Asphlting roads and Drains at Defence Enclave Mariyanna Palya in ward No. 07, Kodigehalli Sub Division.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:– 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು, ಜಾಬ್ ನಂ: 007–12–000080 P2434

–****–

1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರಿಯಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಲಿ ಜಲ್ಲಿರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಜಾಬ್ ನಂ. ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 2012–13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ

1. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
2. ತೆಗೆದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು
3. ವ್ಯತ್ಯಸವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು
4. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮದಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು
5. ಜಲ್ಲಿ ಪದರದ ಮೇಲೆ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು
6. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು

2) ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2012–13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಆಡಳಿತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

3) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 4/9/2012

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (2) ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ: 7ರ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರಿಯಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಲಿ ಜಲ್ಲಿರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಜಾಬ್ ನಂ. ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 2012–13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ. 5.00ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಆಡಳಿತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

4) ಮು.ಅ (ಯ.ವ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -2-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ನೀಡಿದೆ.

06/09/12

5) TA

ಕಂಡಿಕೆ 1 ರಿಂದ 3 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ 9 ರಲ್ಲಿ Imrpovements and Asphalting roads and Drains at Defence Enclave Mariyannana Palya ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ:007-12-000080, ದಿನಾಂಕ:21.04.2012 ರಲ್ಲಿ ರೂ:5.00 ಗಳಿಗೆ P2434 Development works for Bangalore City ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಗಳಂತೆ ರೂ:5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡಿಕೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಅಆ/ಜೆನರ್ಮ್/ಕಾ.ಸಂ.ಕೋ/ಪಿ.ಆರ್/513/2012-13, ದಿನಾಂಕ:14.08.2012 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 10/9/12

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಸಂಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತರ (ಯ)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಜಿಬಿಎಂಪಿ
ದಿನಾಂಕ: 24/9/12
ಸಂ. 3687
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

EE (LTP)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
9	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ./ಜಂ.ಅ/ ಆ.ಅ/546/ 12–13, ದಿನಾಂಕ:10.09.2012ರಂತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. Priyadarshini HS 10/9/12
10	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 10/9/2012
11	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ draft tender schedule ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ. Priyadarshini HS 10/9/12
12	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 10/9/2012
13	DTS ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೆ! ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) 10/9/2012

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -A-

ಕೊನೆಯದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -5-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

14)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements and Asphlting roads and Drains at Defence Enclave Mariyanna Palya in ward No. 07, Kodigehalli Sub Division..

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. [illegible] ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ 498509.65
3) ಅನುದಾನ	P2434.
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	007-12-000080
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಏಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-TND/06/2012-13 Dated: 10/09/2012.
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, THE HINDUD 14-09-12
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	: 26-09-2012 4.30
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿವುದು ದಿನಾಂಕ	: 05-10-2012ಸಂಜೆ 4.30
9) ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	06-10-2012
10) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ	90 ದಿನಗಳು

15)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಂತೆ. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: 546/12-13 ದಿನಾಂಕ: 01.09.2012 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 213/12-13 ದಿನಾಂಕ: 10.09.2012 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-TND/06/2012-13 Dated:10.09.2012 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 18 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಇದರನ್ವಯ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:26.09.2012ರ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:06.10.2012 ರಂದು 02.30 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಕೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್	498509.65	12500.00	548260.92	+9.98%
2	ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ್ ಆರ್	498509.65	12500.00	523335.44	+4.98%

16)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ್ ಆರ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.98% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ್ ಆರ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 523335.44 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Priyadarshini.HS
(ಸ.ಅ)

17)

ಕಾ ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 1/1/2013

ಷಯ :-

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
18	ಆಗಬಹುದು, ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ತಾಂ.ಸ (ಯ.ವ)
19	ಮು.ಅ(ಯ.ವ) ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 02/01/13
20	ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ) 2/1/13
21	ಸ.ನಿ (ಹಣಕಾಸು) (ಯ.ವ) 2/1
22	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 02/ 01 /2012ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ್ ಆರ್ ರವರ ಧರಗಳಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 523335.44/- ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಧರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ +4.98% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance issue ಮಾಡಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
23	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸ.ನಿ (ಹಣಕಾಸು)
24	ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AGE/KSN/SAN/1&R/13-14

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

25)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು: **Improvements and asphalting roads and drains at Defence Enclave Mariyanna playa in ward no. 07 Kodigehalli sub division..**

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/EPROC/W.O/361 /2012-13 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Chandranaik. R, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ 5,23,328 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 1930 ಪುಟ 172931 ರಿಂದ 172940 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು – 560092

27/12/2013

26)

AE

27/12/2013

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(೨೫)	ಕಂಡಿಕೆ (೨೯)ರಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಸ.ನಂ. 6 ಕೆಲವು ಲಂಬಿಯಾಗಿ ಕಡಿದು ಕಾಲುವೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ.ನಂ. 130/ಪಿ 24.12.13 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01.04.1930 ರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ 5 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಕಾಲುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 4 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(೨೬)	ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸ.ನಂ. 52/332 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಕಾಲುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 4 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬದಲಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ. 21/03/16
(೨೭)	ಉ.ಪ್ರ.ಪಿ. 21/3